OBCHODNE PODMIENKY PRE ZMLUVY O DIELO

Tento dokument predstavuje obchodné podmienky pre zmluvy o dielo (d’alej len ,,Podmienky*) uzatvarané medzi
objednavatel'om Diela spolo¢nostou HB REAVIS MANAGEMENT spol. sr.0., so sidlom Karadzi¢ova 12,
Bratislava 821 09, ICO: 31 381 120, zapisanou v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava I, odd. Sro,
vlozka ¢. 89297/B (d’alej len ,,Objednavatel™) a druhou zmluvnou stranou, ktora je zhotovitel'om diela (d’alej len
»Zhotovitel*). Podmienky su neoddelitenou suc¢astou zmluvy o dielo (d’alej len ,,Zmluva o dielo*) uzatvorenej
medzi Objednavatelom a Zhotovitelom a upravujd prava a povinnosti zmluvnych stran zo zavazkovopravneho
vzt'ahu zaloZeného Zmluvou o dielo. Vyrazy a pojmy uvedené v Zmluve o dielo sa v tychto Podmienkach pouzijt
s rovnakym vyznamom, pokial’ z kontextu tychto Podmienok nevyplyva inak.
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Clanok 1.
PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel' sa zavdzuje pri vykonani Diela uplatiiovat’ odbornu starostlivost, ktora Objednavatel’ moze
ocakavat’ od prislusného kvalifikovaného a kompetentného dodavatel’a, ktory ma skusenosti s realizaciou
prac podobného charakteru a rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia odovzdania Staveniska az do odovzdania Diela a odstranenia vSetkych
vad a nedorobkov Diela stavebny dennik v origindli a dvoch képiach. Do stavebného denniku bude zastupca
Zhotovitel'a denne zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodné pre splnenie Zmluvy o dielo, predovsetkym udaje
o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenia pripadnych odchyliek od Projektovej dokumentécie
a Dodavatel'skej dokumentacie, pocty pracovnikov vykonavajucich Dielo, Udaje o klimatickych
podmienkach atd’. Stavebny dennik musi byt’ ulozeny u vedenia stavby Zhotovitel'a na mieste pristupnom
Zmluvnym stranam. Objednavatel’ a nim uréené osoby st opravneny kedykol'vek nahliadnut’ do stavebného
dennika a stavebny dennik podpisat’. Objednavatel’, stavbyveduci Objednavatel’'a, TDI a koordinator BOZP
su opravneny k zapisom v stavebnom denniku pripajat’ svoje stanoviska a robit’ d’alSie zapisy, ktoré suvisia
s plnenim predmetu Zmluvy o dielo, najmé vo veci pouzitia materialov a stavebnych postupov. V pripade,
7e sa Objednavatel’ k zapisom v stavebnom denniku nevyjadri do 7 kalendarnych dni, ma sa za to, Ze
s obsahom zépisu suhlasi. Zhotovitel’ je povinny zapisy Objednavatel’a v stavebnom denniku reSpektovat’ a
je opravneny knim pripajat’ svoje vyjadrenia. V pripade Ze sa Zhotovitel' k zapisu Objednavatela,
stavbyveduceho Objednavatel’a, TDI, koordinatora BOZP nevyjadri do 3 kalendarnych dni, ma sa za to, ze
s obsahom zapisu sthlasi. Do stavebného dennika su d’alej opravneni robit’ zapisy zastupcovia projektanta
Projektovej dokumentécie (generélneho, profesného) a prislusnych organov Statnej spravy. V priebehu
vystavby spristuptiuje Zhotovitel' opravnenym osobam (najma Objednavatel’ovi) prvu képiu stavebného
denniku. K terminu dokon¢enia Diela odovzda Zhotovitel’ original stavebného denniku Objednavatel'ovi.
TDI alebo zastupca Objednavatel’a st opravneni zapisom v stavebnom denniku pozadovat’ vysvetlenia od
Zhotovitel'a, ako i bezodkladné odstranenie vadne vykonanych ¢asti Diela na naklady a ucet Zhotovitel'a
a ziadat’ Zhotovitel'a o napravu pri vykonavani Diela a konstatovat’ skuto¢nosti dolezité pre posudenie
postupu Zhotovitel’a pri vykonavani Diela.

V priebehu vykonavania Diela sa budd uskuto¢tiovat’” kontrolné dni s periodicitou 1 tyzdenne, pokial
Objednavatel’ neur¢i inak. Kontrolné dni budu zvolavané zastupcom Objednavatela za Gasti zastupcov
Zhotovitel'a a spravidla tiez zastupcov projektanta Projektovej dokumentacie [generalneho, profesného],
TDI, Koordinatora BOZP a dalSich prizvanych osdb. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ ucast’ svojho
zodpovedného a kompetentného zastupcu na tomto kontrolnom dni. Z&pis z kontrolného dia zabezpecuje
Objednavatel’, pokial’ nepoveri zabezpecenim zapisu druht zmluvnu stranu. Zavery a pokyny z kontrolného
dna st pre Zhotovitel'a zavizné, nemozu v§ak menit’ ustanovenia Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je povinny vyhotovovat' a archivovat’ fotodokumentaciu o priebehu vykonavania Diela,
predovsetkym v8ak vSetkych zakryvanych Casti Diela. Na poziadanie Objednavatel’a je Zhotovitel’ povinny
spristupnit’  Objednavatelovi fotodokumentaciu aumoznit' Objednavatelovi vyhotovenie kopii
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fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost' Zhotovitel'a archivovat

fotodokumentéciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatel'ovi pri odovzdani Diela.

Za spravnu koordinaciu ¢innosti Zhotovitel'a s dal§imi osobami zi¢astnenymi na zhotovovani Stavby alebo

vykonavani Diela zodpoveda samotny Zhotovitel’.

Zhotovitel’ Diela neméze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a poverit’ vykonavanim

Diela in( osobu ani organiza¢nt zlozku Zhotovitel'a (d’alej len ,,subdodavatel*). V pripade vykonavania

Diela subdodavatel'om je Zhotovitel' povinny zaviazat' subdodavatela, aby v ¢ase a spésobom uréenym

v Zmluve o dielo spolo¢ne so Zhotovitelom plnil nepenazné zavizky Zhotovitela zo Zmluvy o dielo a

akékol'vek tkony a konanie (¢innost’) subdodavatela sa budu povazovat za tikony a konanie (¢innost)

Zhotovitel'a, za ktoré v plnej miere zodpoveda Zhotovitel’.

Pri vykonavani Diela je Zhotovitel’ viazany pokynmi Objednavatel’a alebo jeho zastupcu. Pokial’ pokyny

Objednavatel'a dané Zhotovitel'ovi po uzatvoreni Zmluvy o dielo maji nevhodni povahu, t.j. znamenaju

prekazku v¢asného a riadneho vykonania Diela, Zhotovitel’ je povinny do troch kalendarnych dni odo dna,

ked” mohla byt’ tato nevhodnost’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistena, pisomne Objednavatel’a na
tito nevhodnost’ a jej dovody upozornit’ a stiCasne ho poziadat’ o pisomné potvrdenie tohto pokynu alebo

0 jeho zmenu. Pokial’ si Zhotovitel tito svoju oznamovaciu povinnost’ vo¢i Objednavatel’'ovi riadne a vCas

nesplni, bude zodpovedat’ za vady Diela sp6sobené takymito nevhodnymi pokynmi, za omeSkanie

s vykonanim Diela, ako aj za naklady s tym spojené. Pokial’ pokyny Objednavatel'a dané Zhotovitel'ovi po

uzatvoreni Zmluvy o dielo znamenaju naviac prace, Zhotovitel’ je opravneny do troch pracovnych dni od

prevzatia takéhoto pokynu pisomne poziadat’ Objednavatel'a o zmenu ¢asu dohodnutého v Zmluve o dielo
na vykonanie Diela a o uzatvorenie dohody o urceni ceny za vykonanie takychto naviac prac, pricom vSak

Zhotovitel’ musi uviest’ dovody takychto naviac prac. Po dobu pokial’ nebude uzatvorena dohoda o uréeni

ceny a harmonogramu naviac prac, Zhotovitel' nie je opravneny prerusit prace a musi pokracovat’ Vo

vykonavani Diela vzmysle Casového harmonogramu vystavby. Ak Zhotovitel toto svoje pravo

v uvedenom ¢ase a uvedenym sposobom neuplatni, tak zanikne a Zhotovitel’ bude povinny vykonat’ Dielo

vratane tychto naviac préac riadne av ¢ase dohodnutom v Zmluve o dielo a bez prava na poskytnutie

akejkol'vek odplaty za vykonanie takychto naviac prac. Pravo uvedené v stvrtej vete tohto bodu vsak
nevznikd Zhotovitel'ovi Vv pripade, ak pokyny Objednavatel'a boli vyvolané zjavnymi vadami alebo
neuplnostou Projektovej dokumentécie, Dodavatel'skej dokumentacie, ktoré mohli byt zistené pri
vynalozeni riadnej odbornej starostlivosti zo strany Zhotovitel’a pred uzatvorenim Zmluvy o dielo, skrytymi
vadami, nedostatkami a rozpormi Projektovej dokumentacie, pri ktorych si Zhotovitel’ riadne a v¢as nesplnil
svoju oznamovaciu povinnost’, v ddsledku zmeny Projektovej dokumentacie, Dodavatel'skej dokumentécie,

Technologického postupu vystavby Zhotovitel'a alebo vlastnou realizacnou projektovou dokumentaciou.

Na uhradu naviac prac a posun terminu nema Zhotovitel’ narok ani v pripade Zze Objednavatel’ dal pokyn na

ich vykonanie z dévodu nedodrzania kvality, povolenych odchylok, STN a inych platnych pravnych

predpisov.

Zhotovitel sa v suvislosti s vykonavanim Diela zavézuje:

a) zabezpecit pohyb vsetkych transportov len po vyznaCenych spevnenych a nespevnenych
komunikéaciach v rdmci Staveniska, podl'a zapisu TDI, alebo zastupcu Objednavatel’a v stavebnom
denniku;

b)  zabezpeclit’ na svoje naklady, aby v suvislosti s vykonavanim Diela na Stavbe (vratane pravidelného
Cistenia) a v okoli Stavby na verejnych komunikéciach a susednych pozemkoch nedochéadzalo
k nadmernému primarnemu a sekundarnemu znecisteniu komunikacii, ovzdusia pras$nostou
a prostredia hlukom, popol¢ekom, pevnymi a tekutymi odpadmi;

C)  zabezpelit, aby pocas vykonavania Diela nedoslo k neziaducemu obmedzeniu prevadzky okolitych
priestorov a verejnych komunikécii a podl'a potreby zabezpecit’ pocas vykonavania Diela bezpecnost’
a plynulost’ premavky na pozemnych komunikaciach (cestnej a pesej premavky);

d)  zabezpeit' dodavku materialu, jeho vodorovnd dopravu a zvisli dopravu na miesto vykonavania
Diela (miesto montaze Diela), pri¢om Zhotovitel’ na svoje naklady zabezpeci aj Zeriavy, zdvihacie,
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nakladacie a iné manipulaéné stroje a zariadenia vratane ich obsluhy a prevadzky a zodpoveda za ich
bezpeéné pouzivanie;

pred zacatim realizacie Diela vypracovat’ a odovzdat’ Objednavatel'ovi analyzu rizik a ohrozeni pri
zhotovovani Diela;

pred zacatim realizacie Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi menny zoznam pracovnikom, ktori sa budd
zuCastiiovat’ na zhotovovani Diela;

0znamit’ porusenie ochrany zabudovanych prvkov Diela v rozsahu a ¢ase potrebnom na vykonanie
prac spojenych s plnenim Zmluvy o dielo;

zabezpecit’ vSetku inziniersku ¢innost’ potrebnu pre vykonanie Diela podl’a Zmluvy o dielo;
zabezpecit’ na vlastné nédklady a vlastny ucet, aby vSetky prvky mechanizmov a strojné zariadenia
pouzité na vykonanie Diela spiiiali poziadavky bezpeénej prevadzky (najmi bezpecnost’ a ochrana
Zivota a zdravia pri préci a majetku 0séb). V pripade Ze Zhotovitel' nepredlozi na vyZiadanie
Objednavatel'a, Koordinatora BOZP doklady preukazujuce bezpecnu prevadzku nim pouZzivanych
mechanizmov a zariadeni bude mu udelena pokuta podl'a sadzobnika pokut uvedeného v Zmluve o
dielo;

zabezpecit' na vlastné naklady a vlastny ucet, aby osoby vykonavajuce Dielo boli odborne spdsobilé
na vykondvanie Diela aabsolvovali vSetky odborné skolenia a skisky pozadované pravnymi
predpismi v suvislosti s ich pracovnym zaradenim pri vykonavani Diela. Zabezpecit' aby sa pri
vykonévani Diela postupovalo v sulade s Planom BOZP, ktory tvori prilohu Zmluvy o dielo.
V pripade Ze Zhotovitel' nepredlozi na poziadanie Objednavatel'a a/alebo Koordinatora BOZP
doklady o odbornych $koleniach a skuskach svojich pracovnikov, Objednavatel’ je opravneny mu
ulozit’ pokuta podl'a sadzobnika pokuat uvedeného v Zmluve o dielo;

vykonat’ zameranie a technicku pripravu vykonania Diela standardnym spésobom podl'a poziadaviek
a podkladov Objednavatel’a alebo jeho zastupcu;

skoordinovat’ vykonavanie Diela s osobami, ktoré vykonavaju prace a iné ¢innosti na Stavbe alebo
ktoré vykonavaju prace alebo iné ¢innosti v suvislosti alebo suvisiace s Dielom;

zabezpecit' vSetky potrebné opatrenia podl'a prislusnych pravnych predpisov zabranujice vplyvu
Skodlivych u¢inkov ¢innosti Zhotovitel'a na zivotné prostredie pri vykonavani Diela podl'a Zmluvy o
dielo;

vykonat’ Dielo v pozadovanej prvotriednej kvalite a v ¢ase dohodnutom v Zmluve o dielo;
zabezpecit’ leSenie, rebriky, ochranu zabudovanych prvkov Diela v rozsahu a ¢ase potrebnom na
vykonanie prac spojenych s vykonavanim Diela;

podriadit’ sa poziadavkam Objednavatel'a tykajucich sa kontroly vstupu a vystupu z priestorov
staveniska Stavby a zariadenia Staveniska;

dodrziavat’ pokyny sluzbukonajucej straznej sluzby na Stavenisku;

umoznit’ pristup na Dielo 0sobdm z(¢astnenym na zhotovovani Stavby a umoznit’ im vykonavanie
akychkol'vek ¢innosti na Diele, ak toto spristupnenie a vykonavanie nebude podstatne obmedzovat’
Zhotovitel'a v plneni jeho zavazkov zo zmluvného vzt'ahu zalozeného Zmluvou o dielo a nebude tym
ohrozena bezpe¢nost’ na Diele;

dodrzat’ vSetky zavidzné i doporucené (nezavizné) technické predpisy a slovenské technické normy
tykajuce sa vykonavania Diela alebo s nim stvisiace. V pripade pochybnosti, ktory predpis, norma,
odporucenie alebo poziadavka sa ma povazovat za zavidznu (prioritna), za zavdzna (prioritn(l) sa
povaZzuje ta, ktord ustanovuje najprisnej$iu hodnotu alebo podmienku;

zabezpecit' na vsetky dodané zariadenia, materidly a komponenty Diela doklady a certifikaty
pozadované pravnym poriadkom Slovenskej republiky v troch vyhotoveniach;

zabezpecit’ vSetky predpisané skusky (najmi skusky pevnosti betonu), funkéné skusky, prvé uradné
skisky a revizie Diela potrebné k povoleniu na pred¢asné uzivanie Diela alebo ku kolaudacii
predmetu Diela tak, ako ustanovuji prislu$né pravne predpisy a slovenské technické normy;
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predlozit’ Objednavatel'ovi opravnenia, osvedcenia alebo iné doklady vydané prislusnym organom na
vykon ¢innosti osobam, ktoré budu pri vykonavani Diela tieto ¢innosti realizovat’, a to najméa v oblasti
vyhradenych technickych zariadeni (d’alej len ,,VTZ*) (vyhlaska ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni), ako aj d’alsich, ak to
vyZadujt osobitné predpisy;

pri odovzdavani zmontovanych (vyrobenych) VTZ odovzdat’ kompletnu sprievodnti dokumentaciu v
rozsahu zodpovedajicemu charakteru technického zariadenia a bezpe¢nostno-technickym
poziadavkam, vratane odbornych prehliadok a skuSok, a ak ide o VTZ skupiny A aj osvedcenie o
prvej uradnej skuske, d’alej ndvod na bezpecné pouzivanie, iidrzbu a obsluhu zariadenia;

uréit’ osobam zucastnenym na vykonavani Diela priestory na stavbe, v ktorych sa mozu, resp. nesmut
pohybovat’;

pri kontrole prac vykonavanych Zhotovitel'om, ako aj ich riadneho dokoncenia, ktort vykonava
Objednavatel alebo jeho zastupca, TDI alebo autorsky dozor je Zhotovitel’ povinny poskytnut’ vietku
potrebn( stéinnost’;

zabezpecit' akceptovanie prikazu TDI alebo z&stupcu Objednavatela smerovaného pracovnikom
Zhotovitel'a na prerusenie prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak
hrozi nebezpecenstvo ujmy na zivote, zdravi alebo Skody na majetku;

vykonavat’ Dielo tak, aby pri jeho vykonavani neposkodil akymkol'vek spésobom iné uz zhotovené
alebo zhotovované ¢asti Diela, pripadne Stavby. Porusenie tejto povinnosti Zhotovitel'a sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy o dielo Zhotovitel'om;

pokial’ nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, vykonat' Dielo vylu¢ne z materialov, ktoré si vo
vlastnictve Zhotovitel'a a ktoré nie su zat'azené pravom tretich os6b. Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje
na vykonanie Diela pouzit’ materialy, ktoré maju platné certifikaty vyzadované v§eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami a ktoré nie st nebezpeéné alebo nevhodné pre ucely
vykonania Diela;

denne nahlasovat’ vedeniu Stavby pocet pracovnikov Zhotovitel’a realizujlcich Dielo na Stavenisku
a predkladat’ zoznam pracovnikov Zhotovitel'a za i¢elom vystavenia vstupnych kariet na Stavenisko.
Vydanie vstupnych kariet na Stavenisko zabezpeci na vlastné naklady Objednavatel’. V pripade straty
vstupnej karty je Zhotovitel' povinny nahlasit’ stratu takejto karty Objednavatel'ovi. Objednavatel’ na
poZziadanie vystavi novl vstupn( kartu za poplatok uvedeny v sadzobniku pokat Zmluvy o dielo;
zabezpecit', aby kazdy pracovnik Zhotovitel'a pocas zotrvania na Stavenisku nosil na viditelnom
mieste vstupnu kartu na Stavenisko;

dodrziavat’ vSeobecne zavazné nariadenia lzemnej samospravy, ktoré upravuji v§eobecné podmienky
vykonu préc na Stavbe (najma zakaz vykonu hluénej ¢innosti po€as dni pracovného pokoja),
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze tieto skutoénosti boli zohladnené v Casovom harmonograme vystavby
Dielaa Rozpocte. V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a uvedenych v tomto bode
bude Objednavatel'ovi, a/alebo Investorovi ulozena finan¢na sankcia, Zhotovitel' zodpoveda za
uloZenie takejto sankcie a je povinny bez zbyto¢ného odkladu odskodnit” dotknuty subjekt uhradenim
celej vysky zaplatenej sankcie.

U stavebnych vyrobkov ainych veci tvoriacich predmet Diela, ktoré nie su vyslovne S$pecifikované
v Zmluve, Projektovej dokumentécii av inej dokumentacii podla Zmluvy alebo v pripade ktorych
Objednavatel’ o to Zhotovitel'a poZiada, je Zhotovitel povinny pred zabudovanim do Diela predlozit’
Objednavatel'ovi k schvaleniu prislusnia vyrobnii dokumentaciu a vzorky (prip. kataloégy vzoriek) tychto
vyrobkov a inych veci; Zhotovitel’ predloZi tieto vzorky na schvalenie uz pred ich obstaranim pre potreby
Diela. V pripade, ze Zhotovitel' vzorky nepredlozi Objednavatel'ovi na schvalenie v zmysle uvedeného
napriek tomu, ze tak bol Zhotovitel' povinny urobit’, ma Objednavatel’ pravo pouzitie takychto stavebnych
vyrobkov ainych veci odmietnut’ a Zhotovitel'ovi nevznikne pravo na ich uhradu. Objednavatel’ sa
k predloZenej vyrobnej dokumentacii a k vzorkam vyjadri v primeranom ¢ase umoziujucom ich riadne
posudenie. Ta Cast’ Diela, do ktorej ma byt zabudovany stavebny vyrobok podla vzorky predlozenej
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Zhotovitel'om v sulade s tymto bodom, musi byt vyhotovena so stavebnym vyrobkom s vlastnostami
vzorky, ktorti Objednavatel’ schvalil; schvalenie vzorky Objednavatel’ bezdovodne neodoprie.

V pripade rozporu urcenia kvality vzorky alebo vyhotovenim Diela (jeho casti) podla vzorky a ur€enim
kvality (akosti) Diela opisanym Zmluve, je rozhodujtce uréenie opisané v Zmluve; ak rozpor v uréeniach
nie je, ma mat’ Dielo vlastnosti podl'a oboch tychto urceni.

Clanok 2.
STAVENISKO

Svoje poZiadavky na stavebnu pripravenost’ na vykonanie Diela je Zhotovitel’ povinny v pisomnej forme
dorudit’ Objednavatel'ovi v lehote siedmich kalendarnych dni odo dna uzatvorenia Zmluvy o dielo, a to aj
s uvedenim terminov pre jednotlivé Casti stavebnej pripravenosti. Ak Zhotovitel’ prislusnu poziadavku na
stavebnu pripravenost’ spolu s uvedenim lehoty na jej poskytnutie nedoru¢i Objednavatelovi, bude
zodpovedat’ za omeskanie s vykonanim Diela a/alebo za vady Diela vzniknuté z dovodu v¢asného
neposkytnutia stavebnej pripravenosti na vykonanie Diela zo strany Objednavatela alebo z dovodu
neposkytnutia su¢innosti zo strany Objednavatel’a alebo jeho povereného zastupcu, ktord mala byt’ zahrnuta
Vv takejto pisomnej poziadavke na stavebnu pripravenost, a taktiez bude povinny vykonat’ vsetky naviac
prace, ktorych potreba bude vyvolana niektorym z tychto dovodov. Poziadavky na stavebnu pripravenost’
na vykonanie Diela, ktoré sa stanti nepochybne zrejmymi az pocas vykonavania Diela, Zhotovitel’ uplatni
zépisom v stavebnom denniku a to najmenej 7 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel’ prevezme od Objednavatel’a Stavenisko v Termine zahajenia Diela, pricom Zmluvné strany tdto
skuto¢nost’” pisomne potvrdia. Objednavatel’ zarovenn s odovzdanim Staveniska umozni Zhotovitel'ovi
v stilade so Zmluvou o dielo vyuzit’ dostupné napajacie body médii (voda, el. energia a pod.) a pevné body
vytyCovacich sieti a Zhotovitel’ je povinny zabranit ich poSkodeniu. Pokial' zo zapisu o odovzdani
Staveniska vyplynu pre Zmluvné strany nové povinnosti, zavazuju sa tieto splnit’ v ¢ase uvedenom v zapise.
Zhotovitel' zodpoveda za presnost’ vytyCovania a zameriavania svojich prac. Napravu pripadnych chyb,
zavinenych nepresnym vytyCenim Sa zavdzuje Zhotovitel' vykonat’ bez zbyto¢ného odkladu na vlastné
naklady.

Potrebné prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia Staveniska si zriadi Zhotovitel’ na vlastné naklady
pokial’ sa Zmluvné strany v Zmluve o dielo nedohodnu inak.

Dnom prevzatia Staveniska zodpoveda Zhotovitel' za nim pouzivané priestory Staveniska, a to az do
okamziku uplného dokoncenia vSetkych prac Zhotovitel'a na Diele vratane odstranenia vsetkych vad a
nedorobkov. V pripade likvidacie zariadenia Staveniska, resp. vypratania Staveniska, po termine
odovzdania a prevzatia Diela zodpoveda Zhotovitel za prislusnu Cast’ Staveniska az do okamziku
protokolarneho odovzdania Staveniska Objednéavatelovi.

Zhotovitel' je povinny pri umiestiiovani zariadenia Staveniska reSpektovat’ pokyny stavbyvediceho
Objednavatel'a, TDI, koordinatora BOZP a inych nimi poverenych o0so6b. Zhotovitel' si je vedomy
skutoCnosti, Ze Stavenisko budl subezne s nim vyuzivat’ d’alsi zhotovitelia inych stavebnych objektov a
prevadzkovych celkov Stavby. Zhotovitel’ z dévodu uvedeného v predchadzajlcej vete nie je opravneny
vyuzivat’ iné ako Objednavatel'om vymedzené plochy a priestory Staveniska. Plochy a priestory Staveniska
je Zhotovitel’ opravneny uzivat’ vyluéne v sulade s uc¢elom Zmluvy o dielo.

Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celt dobu ich vykonavania a d’alej za ochranu
vSetkych strojov, ndstrojov, pristrojov, zariadeni, naradia, vyrobkov a materialov, ktoré dopravil na
Stavenisko, pri¢om tato ochranu zabezpecuje na vlastné naklady.

Oplotenie a strazenie Staveniska zabezpecuje na svoje naklady Objednavatel’. Zhotovitel’ je vSak povinny
urobit’ potrebné opatrenia za Ucelom zabezpeCenia svojich veci (napriklad ulozit’ ich v uzamykatel'nom
priestore a pod.) tak, aby nebolo mozné takéto veci poskodit’, znicit’ ¢i odcudzit’ bez prekonania primeranej
prekazky a Objednavatel’ nenesie Ziadnu zodpovednost’ za takto spdsobenu skodu Zhotovitel'ovi.
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Zhotovitel’ je povinny:

a) udrziavat’ na Stavenisku poriadok a Cistotu;

b)  bez zbytoéného odkladu odstranit’ necistoty a odpady, ktoré vzniknu pri vykonavani Diela;

€c)  nakladat s odpadmi v sulade so Zmluvou dielo a prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi upravujucimi nakladanie s odpadom;

d)  bez zbytocného odkladu odstranit’ vSetky znecistenia a poskodenia komunikacii, ktoré sposobi pri
vykonévani Diela;

e)  zaistit, aby vSetky vozidla Zhotovitela vychadzali zo Staveniska Cisté a ztohto dovodu je
Zhotovovatel’ povinny zaistit’ Cistenie vSetkych jeho vozidiel uz na Stavenisku na vlastné néklady;

f) dodrzovat’ dopravnti trasu cez susedné pozemky $pecifikovanu v prilohe Zmluvy o dielo.

Zhotovitel’ je povinny vyluéit pohyb pracovnikov a strojov a skladovanie materidlov a zariadeni mimo

vymedzeného priestoru Staveniska. V ramci Staveniska je Zhotovitel' povinny zaviest’ a realizovat’ vSetky

opatrenia k zamedzeniu $§kody na majetku Objednavatel’a a tretich osdb.

Zhotovitel’ sa zavidzuje na vlastné naklady upratat’ Stavenisko vratane vypratania vSetkych strojov, zariadeni

a materialu, pokial’ nie je stcastou Diela a dat’ Stavenisko do stavu v akom ho prevzal od Objednavatel’a

s prihliadnutim na zrealizovani Stavbu alebo jej cast’, vratane opravy a odstranenia vsetkych $kod

a Stavenisko v takomto stave odovzdat’ Objednavatel'ovi v termine uvedenom v Zmluve o dielo, alebo bez

zbytoéného odkladu odo dia zaniku nesplneného zaviazku vykonat’ Dielo. O odovzdani Staveniska spiSu

Zmluvné strany odovzdavaci protokol.

Clanok 3.
KONTROLA VYKONOV NA DIELE

Objednavatel’ alebo nim povereny zastupca je opravneny kontrolovat’ sposob vykonavania Diela
Zhotovitel'om. Za u¢elom vykonavania kontroly maji Objednavatel’, TDI a Investor, ich zastupcovia a nimi
poverené osoby kedykol'vek pristup na Stavenisko a su opravneni zhotovovat’ si akiikol'vek dokumentaciu
(napr. fotodokumentécia) o Diele.

Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel' vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnost'ami, je opravneny
pozadovat’, aby Zhotovitel' zdvadu odstranil a Dielo vykonaval riadnym spésobom. Odstranenie takto
zistenych zévad je Zhotovitel' povinny zaistit’ vyluéne na svoje naklady v najkratSej moznej dobe. Ak
vznikne tymto Objednavatel'ovi §koda, je Zhotovitel’ povinny takuto $kodu bez zbyto¢ného odkladu uhradit’.
Pokial’ Zhotovitel’ v urcitej lehote zavadu neodstrani, je Objednavatel’ opravneny nechat’ zavady odstranit’
na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny V dostato¢nom ¢asovom predstihu telefonicky a stcasne elektronickou poStou vyzvat
Objednavatela ku kontrole prac, ktoré maju byt v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanti nepristupnymi.
Zastupca Objednavatel’a vykona odstihlasenie Casti Diela, ktord ma byt’ zakryta do troch pracovnych dni od
vyzvania zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel' nie je zbaveny zodpovednosti za pripadné vady
takychto zakrytych konstrukcii a pred ich zakrytim je povinny urobit’ vSetky opatrenia vyzadované
technickymi normami a obvyklymi pracovnymi postupmi. Ak bude Objednavatel'’ pozadovat’ dodato¢né
odkrytie niektorych casti Diela a zisti sa, ze Zhotovitel' nedodrzal svoje povinnosti a zakryté konstrukcie
vykazuju vady, Zhotovitel’ je povinny uhradit’ Objednavatel'ovi naklady spojené s odkrytim a s opravou
takychto vad, v opacnom pripade hradi naklady spojené s odkrytim Objednavatela. V pripade, ak si
Zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ vyzvat’ Objednavatel’a ku kontrole Diela, je Objednavatel’ opravneny
pozadovat' od Zhotovitel'a odkrytie zakrytého Diela, pricom naklady na takéto odkrytie Diela znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel’ je v priebehu vykonavania prac opravneny telefonicky a sucasne elektronickou postou vyzvat
Objednavatel’a ku kontrole rozpracovanosti Diela, a k odsuhlaseniu supisu vykonanych prac Zmluvnymi
stranami, ktory je podkladom pre vystavenie faktiry za ¢iastkové vykonanie Diela. Zastupca Objednavatela
je povinny dostavit' sa ku kontrole rozpracovanosti Diela do troch pracovnych dni od vyzvania.
Objednavatel je opravneny v termine uvedenom v predchadzajticej vete ozndmit’ Zhotovitel'ovi nahradnym
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termin, kedy sa dostavi ku kontrole rozpracovanosti Diela. Odsthlasenim sUpisu vykonanych préc nie je

Zhotovitel’ zbaveny zodpovednosti za pripadné vady casti Diela ani zodpovednosti za Skody na castiach

Diela, ktoré si dotknuté zistovacim konanim.

Supis vykonanych prac bude obsahovat’ najma:

a) identifika¢né idaje o rozpracovanosti Diela;

b)  potvrdenie Zhotovitel'a, Ze rozpracované Ciastkové Casti Diela boli vykonané podla Projektovej
dokumentécie, Dodavatel'skej dokumentacie, pokynov Objednavatela, Technologického postupu
vystavby a v sulade s Povoleniami a so slovenskymi pravnymi predpismi a technickymi normami;

C) u kazdej rozostavanej Ciastkovej Casti Diela cenu rozpracovanych ¢asti Diela podlla Rozpoctu,
percento dokoncéenosti tychto Casti Diela, ktoré boli uhradené, ¢iastku k uhradeniu podla supisu
vykonanych prac a ¢iastku ktora zostava k uhradeniu;

d)  zoznam vSetkych zabudovanych vyrobkov s uvedenim ich vyrobcu a typového oznacenia;

e)  zoznam priloh (protokoly o skuskach, certifikdty zabudovanych vyrobkov, navody k obsluhe,
zarucné listy, apod.);

f) prehldsenie Objednavatel’a, ze suhlasi S vystavenim faktiry za Ciastkové vykonanie Casti Diela;

Q) datum a podpisy Zhotovitel'a a Objednéavatel’a.

Clanok 4.
OCHRANA ZDRAVIA, BEZPECNOST PRACE A
PROTIPOZIARNA OCHRANA

Zhotovitel’ v stivislosti s vykonavanim Diela a s plnenim Zmluvy o dielo prebera na seba vSetky povinnosti
a zodpovednost’ vyplyvajlcu z pracovnopravnych predpisov, pravnych predpisov a ostatnych predpisov
platnych na tizemi Slovenskej republiky pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie
bezpecnosti technickych zariadeni vratane predpisov upravujlcich faktory pracovného prostredia a
prislusnych slovenskych technickych noriem a zo Zmluvy o dielo (d’alej len ,,povinnosti pre zabezpecenie
BOZP*). Zhotovitel si je vedomy, ze miestom vykonavania Diela — montaze (pracovisko Zhotovitel'a) bude
Stavenisko, na ktorej budt posobit’ aj d’alsi zhotovitelia, dodavatelia a tretie osoby a pracovisko Zhotovitel'a
sa bude s pracoviskami tychto o0sdb prekryvat. To vSak nezbavuje Zhotovitel'a Ziadnej z povinnosti
vyplyvajlcich z pracovnopravnych predpisov, pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni vratane predpisov
upravujucich faktory pracovného prostredia azo Zmluvy o dielo. Objednavatel nemoéze branit
Zhotovitel'ovi v riadnom plneni povinnosti Zhotovitel'a uvedenych v tomto bode a Objednavatel’ nie je
zodpovedny za to, ak Zhotovitel tieto vyssie uvedené povinnosti pre zabezpecenie BOZP riadne neplni a
ak tymto neplnenim spdsobi aktikol'vek skodu. Zhotovitel’ zabezpecuje bezpecnost’ a ochranu zdravia pri
praci svojich pracovnikov a ostatnych osob, ktoré sa zicastitujii na vykonavani Diela na zaklade zmlav
uzatvorenych so Zhotovitelom, a bezpe¢nu prevadzku svojich technickych zariadeni na Stavenisku pri
pracach na Diele a pri vykonavani Diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny
na svoje naklady preskolit’ vietkych svoju pracovnikov ohl'adne BOZP, a to pred tym ako sa zudastnia na
vykonavani Diela. Objednavatel’ ako generalny dodavatel’ Stavby nerealizuje na Stavbe (mieste montaze
Diela - pracovisku Zhotovitel'a) priamo a bezprostredne prostrednictvom svojich zamestnancov ziadne
prace ani dodavky a nie je zodpovedny za nedodrzanie povinnosti pre zabezpecenie BOZP na akomkol'vek
pracovisku Stavby ktorymkol'vek zhotovitelom alebo dodavatelom. Za poruSenie povinnosti pre
zabezpeenie BOZP Zhotovitel'om na Diele vznikd Objednavatel'ovi bez toho, aby bol tym dotknuty jeho
narok vo¢i Zhotovitel'ovi na nahradu Skody v plnej vyske, narok na zaplatenie zmluvnej pokuty v stlade so
Zmluvou o dielo. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vznika Objednavatelovi za kazdé jednotlivé
porusenie povinnosti na zabezpecenie BOZP, ktorého sa dopustil Zhotovitel’ alebo jeho subdodavatelia, a
to za kazdého pracovnika Zhotovitel’a alebo jeho subdodavatel’a, ktori povinnosti pre zabezpecenie BOZP
porusili. Objednavatel’, TDI a Koordinator BOZP st opravneni zakazat” Zhotovitel'ovi vykonavat’ Dielo
prostrednictvom zariadenia, ktoré nespliia poziadavky BOZP a/alebo ohrozuje bezpetnost’ osob. Zakaz
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vykonavat’ Dielo prostrednictvom zariadenia ktoré nespiiia poziadavky BOZP a/alebo ohrozuje bezpeénost’

0s06b nema vplyv na zmenu Terminu dokonc¢enia Diela, alebo ¢iastkovych terminov dokoncenia Diela.

Zhotovitel’ v stivislosti s vykonavanim Diela a s plnenim Zmluvy o dielo prebera na seba vsetky povinnosti

vyplyvajlce zo zakona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky ¢.

121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov a ostatnych pravnych predpisov

upravujucich spoloc¢enské vzt'ahy v oblasti ochrany pred poziarmi a predchadzaniu poziarov a zavizuje sa

zabezpecit’ dodrziavanie tychto predpisov svojimi zamestnancami. Toto ustanovenie sa tyka aj osob, ktoré
nie st u Zhotovitel'a v pracovnom pomere alebo obdobnom pomere, ale za¢astituji sa na vykonavani Diela
na zaklade zmliv uzatvorenych so Zhotovitel'om (napr. zivnostnici).

Zhotovitel’ sa v rdmci vykonavania Diela taktiez zavizuje:

a) predlozit na poziadanie zodpovednych (urcenych) zamestnancov Objednavatela doklady o
Skoleniach 0s6b vykonavajucich Dielo z pravnych predpisov a ostatnych predpisov z oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu vykonavanych ¢innosti;

b)  oboznamit’ osoby vykonavajlce Dielo s bezpe¢nymi pracovnymi postupmi, s ohrozeniami — rizikami
na Stavbe a so smernicou z tejto oblasti, ktord vypracoval a odovzdal Zhotovitel'ovi Objednavatel
pred podpisom Zmluvy o dielo. Zhotovitel’ podpisom Zmluvy o dielo vyhlasuje, ze ho Objednavatel
pred jej podpisom oboznamil s rizikami a moznymi ohrozeniami na Stavbe;

C) pridelit’ svojim zamestnancom potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky (d’alej len ,,OOPP*),
vyzadovat’ a kontrolovat’ ich pouzivanie vSetkymi osobami zi¢astnenymi na vykonavani Diela. V
pripade, ak zodpovedny zastupca Objednavatela, TDI, alebo koordinator BOZP zisti, Ze osoba
zucastnena na vykonavani Diela nepouziva predpisané OOPP, je opravneny vykazat’ tuto osobu zo
Staveniska. O tejto skutoCnosti zastupca Objednavatela upovedomi prislusného veduceho
zamestnanca Zhotovitel'a. Rovnako sa postupuje pri zisteni pouzivania alkoholu a inych omamnych
latok, ako aj v pripade pouzivania nebezpecnych pracovnych postupov;

d)  uchovavat a na poziadanie zodpovednych (urCenych) zamestnancov Objednavatela predlozit’
doklady potvrdzujiice zdravotnii sposobilost’ svojich zamestnancov na vykonavanie c¢innosti
uskuto¢novanych pri vykonavani Diela;

e)  zabezpetit, aby ziadna osoba zicastnena na vykonavani Diela nepracovala osamotene;

f) ihned’ nahlasit’ Objednavatel'ovi pripadny vznik pracovného urazu (prip. inej mimoriadnej udalosti)
a v plnom rozsahu si splnit’ povinnosti vyplyvajice zo zdkona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov
a ostatnych prislusnych pravnych predpisov;

g)  bez zbyto¢ného odkladu hlasit’ zodpovednym zamestnancom Objednavatela skuto¢nosti, ktoré by
mohli ohrozit’ bezpeénost’ a zdravie 0s6b pracujtcich na Stavbe;

h) upozornit’ osoby zucastnené na vykonavani Diela na povinnost podrobit’ sa vySetreniu, ktoré
vykonavaju uréeni zamestnanci Objednavatel’a, aby zistili, ¢i osoby zicastnené na vykonavani Diela
nie st pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, a spolupracovat’ pri
tejto kontrole. V pripade, ak sa osoba uvedena v predchadzajicej vete odmietne podrobit’ vySetreniu
na pritomnost’” alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok ma sa za to, zZe takato osoba
je pod vplyvom takychto latok a s nasledkami predvidanymi Zmluvou o dielo a tymito Podmienkami.

Clanok 5.
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Pokial’ v Zmluve o dielo nie je uvedené inak, v Cene dohodnutej v Zmluve o dielo su obsiahnuté vsetky
naklady Zhotovitel'a na zhotovenie Diela, predovsetkym (nie vSak vyluéne) na jeho zamestnancov, na
vypracovanie Dodavatel'skej dokumentacie, Technologického postupu vystavby, externého subdodavatela,
material, ndklady na stroje, nastroje a pristroje, ubytovacie a skladové priestory, dopravu, zariadenie
Staveniska a jeho pripadné oplotenie, pripadné straZenie Staveniska, upratovanie, skladovacie poplatky,
naklady na pripojenie na inZinierske siete ak by bolo také pripojenie nutné a vsetky d’alSie naklady
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Zhotovitela (napr. inflacia, platby za odber tepla, elektrické energie, vodné, stocné, telefonne poplatky,

zaisteniec BOZP a PO, zvySené naklady na prace v zimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke,

odstranenie znecistenia, odvoz odpadu a jeho ulozenie, pripadné sankcie, pokuty, penale, spravne poplatky

a poistné, finan¢né naklady na docasné zabery ploch, osvetlenie, zaistenie a vykondvanie skasok, doasné

dopravné obmedzenia na prilahlych komunikéciach atd’.) vratane vSetkych d’al§ich nakladov, ktoré st nutné

alebo vhodné pre Uplne splnenie Zmluvy o dielo a vytvorenie dohodnutého Diela.

Zhotovitel’ podpisom Zmluvy o dielo prehlasuje, Ze je Gplne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu

Diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, dodavky a materiély trvalého ¢i do¢asného charakteru,

ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy o dielo, a ze do Ceny zahrnul vSetky rozhodné okolnosti,

potom ¢o prekontroloval vSetky podklady predané Objednavatel’'ovi pred podpisom Zmluvy o dielo, preveril

miestne podmienky na Stavenisku, uvazil vSetky technické, technologické a dodacie podmienky v rozsahu

definovanom v Zmluve o dielo a v zjednanych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poZiadavky

na Objednavatela tykajtice sa predmetu Zmluvy o dielo.

Zhotovitel'ovi nevznikd narok na zmenu Ceny a ani narok na nahradu $kody z dévodu posunu alebo

nedostatku stavebnej pripravenosti na strane Objednévatela.

V kazdej fakture na Ghradu ¢asti Ceny musi Zhotovitel’ osobitne vy¢islit’ zadrzné z vyfakturovanej sumy

v zmysle Zmluvy o dielo a uviest’, ze vy¢islené zadrzné je splatné v sulade s podmienkami Zmluvy o dielo.

Kazda faktura Zhotovitel'a vyhotovena podl'a Zmluvy o dielo musi obsahovat’ aj nasledovné tidaje:

a) oznacenie faktira — danovy doklad,

b)  oznaCenie opravnenej osoby a povinnej osoby, adresu ich sidla, adresu ich prislusnej prevadzky, ich
I1CO, DIC a IC DPH;

C) datum uzatvorenia Zmluvy o dielo (pripadne i jej ¢islo);

d) Cislo faktary;

e) datum uskutoénenia zdaniteI'ného plnenia;

f) den odoslania a den splatnosti faktary urc¢eny podl'a Zmluvy o dielo;

g)  oznalenie peniazného Ustavu a ¢islo G¢tu Zhotovitel’a, na ktory sa ma vyfakturovana suma uhradit’;

h)  fakturovand sumu s uvedenim dane z pridanej hodnoty vratane vysky sumy, ktora sa ma podla
Zmluvy o dielo zadrzat’ ako zadrzné z vyfakturovanej sumy;

i) oznacenie Diela (vratane fakturovanej Casti Diela podl'a Zmluvy o dielo);

)] peciatku a podpis osoby opravnenej fakturovat’ v mene Zhotovitel’a;

k)  dalSie nalezitosti pozadované danovymi pravnymi predpismi.

Kazda faktara na Ghradu Ceny musi byt pred jej doru¢enim Objednavatel'ovi pisomne schvalend po vecnej

stranke (t.j. sUpis vykonanych prac) TDI auréenym zastupcom Objednavatel’a, priCom toto pisomné

schvalenie supisu vykonanych prac TDI a ur¢enym zastupcom Objednavatel’a musi byt’ prilohou takejto

faktary. TDI azéstupca Objednavatela st povinni v stlade s tymto bodom pisomne schvalit’ supis

vykonanych préac alebo oznamit’ jeho nedostatky Zhotovitel'ovi v lehote siedmich pracovnych dni odo dia

jeho prevzatia.

Zhotovitel' je opravneny dorucovat faktiry Objednavatel'ovi len poStou alebo osobne proti podpisu

oprévneného zastupcu Objednavatela.

Faktaru Zhotovitel'a vystavend v rozpore so Zmluvou o dielo, alebo netplnt alebo prislusnymi dokladmi

nedolozenu ciastkova faktiru Zhotovitel'a (musi byt dolozena odsthlasenym a obojstranne podpisanym

stupisom vykonanych prac), resp. kone¢nl faktlru Zhotovitela (musi byt dolozend odstihlasenym a

obojstranne podpisanym protokolom o odovzdani a prevzati Diela) je Objednavatel’ opravneny vratit' v

lehote jej splatnosti Zhotovitel'ovi na opravu. V sulade s predchadzajicou vetou Objednavatel'om vratena

faktiira sa nepovazuje za vyzvu na plnenie a neplynie lehota splatnosti zdvdzku uvedeného v takejto vratenej

faktare.

V pripade, Ze Zhotovitel’ riadne nesplni svoj zavizok vyplyvajiici mu z Casového harmonogramu vystavby

a dostane sa do omeskania s pracami na Diele po dobu najmenej 5 kalendarnych dni a/alebo Dielo méa vady

a nedorobky, Objednavatel’ je opravneny pozastavit’ akékol'vek platby voéi Zhotovitel'ovi, a to az do tej
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11)

12)

13)

1)
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doby nez Zhotovitel' poskytne omeSkané plnenie riadne a odstrani vady a nedorobky Diela. V pripade
pozastavenia platieb vzmysle tohto bodu neplynie lehota splatnosti zavdzkov Objednavatela
a Objednavatel’ nie je v omeskani s ich Uhradou. Po dobu omeskania Zhotovitel'a uvedeného v tomto bode
Podmienok, Zhotovitel’ nie je opravneny vystavovat’ faktury v zmysle Zmluvy o dielo. Pocas pozastavenia
platieb Objednavatel'om, Zhotovitel’ nie je opravneny prerusit’ prace na Diele a je povinny pokracovat’ vo
vykonéavani Diela v zmysle Casového harmonogramu vystavby.

Zé&vézky Objednavatela zo Zmluvy o dielo sa povazuju za uhradené v den, kedy bola prislusna ¢iastka
odpisand z uctu Objednavatel’a v prospech uétu Zhotovitela.

Objednavatel’ je opravneny si vyziadat’ od Zhotovitel'a supis vSetkych splatnych a nesplatnych zavazkov,
ktoré ma voci tretim stranam, ktoré sa zacastiiuji na zhotovovani Stavby. V pripade ak sa preukaze, ze
Zhotovitel nema uhradené splatné zaviazky voci v predchadzajucej vete uvedenym tretim stranam,
Zhotovitel nie je opravneny vystavovat’ faktlry v zmysle Zmluvy o dielo a to do doby pokial’ Zhotovitel
neuhradi vSetky svoje splatné zavazky vodi tretim strandm, ktoré sa z(castiiuju na zhotovovani Stavby.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny pristapit’ ku vSetkym penaznym zavazkom
Zhotovitel'a, ktoré ma voci tretim osobam suvisiacim priamo alebo nepriamo s vykonavanim Diela.
Zhotovitel’ uzatvorenim Zmluvy o dielo dava sthlas s pristipenim Objednavatel'a k zavdzkom Zhotovitel’a.
Objednavatel’ je opravneny uhradit’ tymto tretim osobam, ktori sa ako subdodavatelia Zhotovitel'a
zUcCastnuju na realizacii Diela, a ktori vyfakturovali Zhotovitel'ovi cenu za material, pracu, sluzby alebo iné
vykony ur¢ené pre Dielo, takto splatné zavéazky. V dosledku pristapenia Objednavatel’a k zavazkom
Zhotovitel'a vznikne Objednavatel'ovi voc¢i Zhotovitel'ovi narok na uhradu takto zaplatenej penaznej Ciastky
a urok vo vyske ustanovenej podla § 502 Obchodného z&konnika.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s platenim akéhokol'vek peniazného zavizku osobe, ktora sa ako
subdodavatel’ Zhotovitel'a zcastfiuje na vykonavani Diela alebo ktord poskytuje Zhotovitelovi pri
vykonévani Diela sluzby alebo dodava material na vykonanie Diela, av dosledku tohto omeskania
Zhotovitel'a bude ohrozené riadne a véasné vykonanie Diela alebo jeho ¢asti, Objednavatel’ ma pravo, nie
vsak povinnost’, po prerokovani pri¢in tohto omeskania so Zhotovitel'om priamo zaplatit’ takejto osobe
sumu dlhovanu Zhotovitel'om alebo jej ¢ast’, pricom Objednavatel'ovi vznikne vo¢i Zhotovitel'ovi narok na
Uhradu takejto zaplatenej sumy a urok vo vyske § 502 Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapoditat’ svoju petiaznti pohl'adavku (splatnd alebo nesplatnu), ktord
ma voci Zhotovitel'ovi proti pohl'adavke Zhotovitel'a (splatnej alebo nesplatnej) na zaplatenie akejkol'vek
peniaznej Ciastky, ktord vznikla na zdklade zmluvného vzt'ahu zaloZzeného Zmluvou o dielo alebo v suvislosti
s tymto zavazkovym vztahom.

Clanok 6.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Objednavatel’ moze prevziat’ celé Dielo i napriek tomu ze ma vady a nedorobky. Pripadné vady a nedorobky
Diela musia byt uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, vratane dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Po odstraneni vad a nedorobkov bude spisany protokol, v ktorom Objednavatel’ prehlasi, ze
vSetky vady a nedorobky boli odstranené, takyto protokol sa stane pokrac¢ovanim protokolu o odovzdani a
prevzati Diela.

Dielo bude odovzdané v ramci odovzdavacieho konania. Zhotovitel' vyzve Objednavatel’a k odovzdaniu
Diela pisomne a sucasne elektronickou postou minimalne 7 pracovnych dni vopred. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo urit’ ndhradny termin prevzatia Diela, o ktorom bude pisomne informovat’ Zhotovitel'a
do 3 pracovnych dni od dorucenia vyzvy Zhotovitela.

O odovzdani Diela bude spisany protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktory podpise Zhotovitel’ a zastupca
Objednavatela uvedeny v Zmluve o dielo. Zhotovitel' pripravi k odovzdaniu a prevzatiu Diela navrh
protokolu. Protokolarnym odovzdanim Diela prechadza na Objednavatel’a nebezpecenstvo vzniku $kody na
Diele, pri¢om tato skuto¢nost’ nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za $kody vzniknuté v dosledku vad
Diela.
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Protokol o odovzdani a prevzati bude spisany po ukonéeni odovzdania Diela a bude obsahovat’ najmé:

a)  identifikaéné Udaje o Diele;

b)  potvrdenie Zhotovitel'a, Ze Dielo bolo vykonané podl'a Projektovej dokumentacie, Dodavatel'skej
dokumentécie, Technologického postupu a v sulade s Povoleniami a so slovenskymi pravnymi
predpismi a technickymi normami;

c)  zoznam vsetkych zabudovanych vyrobkov s uvedenim ich vyrobcov a ich typového oznacenia;

d)  supis pripadnych vad a nedorobkov Diela (ktoré nebrania plynulému, bezpe¢nému uZivaniu Diela)
s prehlasenim Zhotovitel'a, ze tieto zavady a nedorobky odstrani v dohodnutom zavdznom termine;

e)  prehlasenie Objednavatela, Ze vykonané Dielo preberd;

f) zoznam priloh (original stavebného denniku, fotodokumentacia Diela, geodetické zameranie
skuto¢ného vykonania Stavby a dalej protokoly o skuskach, revizie, certifikdty a atesty
zabudovanych vyrobkov, ndvody k obsluhe v slovenskom jazyku, zaruéné listy, doklady o likvid&cii
odpadu a pod.);

g)  datum a podpisy Zhotovitel'a a Objednavatela.

) Clanok 7.
ZARUKA ZA DIELO

Zaruéna doba Diela za¢ina plynat’ dilom prevzatia celého Diela Objednavatelom. Pokial dojde pri
odovzdavani Diela k zisteniu vad a nedorobkov Diela, za¢ina zaru¢na doba plynut’ az po riadnom odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov Diela a potvrdeni tejto skutocnosti Zmluvnymi stranami v pisomnom protokole.
Vady Diela Objednavatel’, alebo osoba, na ktorl Objednavatel’ previedol prava so zaruky za Dielo, uplatni
u Zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni, najneskér vSak do uplynutia zaruénej doby. V
reklamacii Objednavatel’, alebo osoba na ktoru previedol prava so zaruky za Dielo uvedie popis vad,
Specifikaciu ich prejavu a pripadné pokyny, akym spdsob maji byt vady odstranené. V pripade, ak
Objednavatel’ uplatnil u Zhotovitela vady diela inak ako v pisomnej forme, na zaklade poZiadavky
Zhotovitel'a Objednavatel’ taktito reklamaciu doplni pisomnym podanim, v ktorom uvedie popis vad Diela,
Specifikaciu ich prejavu a pripadné pokyny, akym spdsob maju byt’ reklamované vady odstranené, pricom
ucinky povodného oznamenia vad Diela ostavaju nedotknuté.

Zhotovitel' sa zavizuje reklamované vady Diela odstranit’ na vlastné néklady. Zhotovitel’ je povinny
odstranit’ reklamované vady do 48 hodin odo ozndmenia vady v pripade, ze sa jedna o havarijny stav,
v ostatnych pripadoch bez zbytoéného odkladu odo diia oznamenia vady, najneskor vsak do 14 dni odo dna
oznamenia vady, pokial’ sa Objednavatel’ a Zhotovitel’ nedohodnu inak.

Pokial’ Zhotovitel’ po obdrzani reklamacie reklamované vady neodstrani, je Objednavatel’ alebo osoba na
ktor( previedol prava z vad Diela opravneny odstranit’ vady Diela sam, alebo prostrednictvom iného
dodavatel’a a to na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny uhradit’ naklady uvedené v predchadzajucej
vete slvisiace s odstranenim vad Diela najneskor do 14 dni odo dna doru¢enia vyzvy Objednavatela.
Pokial’ nie je mozné reklamované vady Diela odstranit, ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ vymenu vadnej
Casti Diela na naklady Zhotovitel'a, alebo zl'avu z Ceny v dosledku zniZenia kvality Diela. Objednavatel je
opravneny jednostranne menit’ uplatneny narok z vad Diela.

Uspokojenie, ktoré méze Objednavatel’ dosiahnut’ uplatnenim niektorého naroku z vad Diela, sa nedotyka
moznosti Objednavatel’a dosiahnut’ toto uspokojenie aj uplatnenim naroku z iného pravneho dévodu.

U casti Diela, na ktorej boli odstranené vady, sa predlzuje zaru¢na doba o dobu reklamacie, teda dobu od
uplatnenia reklamécie do odstranenia vady.

Zhotovitelom poskytnutd zaruka za akost’ Diela sa nevztahuje na vady sposobené neodbornym
zachadzanim, nespravnou nebo nevhodnou udrzbou, alebo nedodrziavanim predpisov vyrobcov pre
prevadzku a udrzbu zariadenia, ktoré Objednavatel’ od Zhotovitel'a prevzal (napr. certifikaty vyrobkov,
zaruéné listy apod.) alebo o ktorych Zhotovitel’ Objednavatel’a pisomne poucil (napr. zaskolenim apod.).
Zaruka sa tiez nevztahuje na vady spdsobené hrubou nedbalostou pri uzivani Diela, alebo konanim
s umyslom spdsobit’ vady Diela.
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Zhotovitel’ pri odstraniovani reklamovanych vad Diela na Stavbe prebera na seba vsetky povinnosti a
zodpovednost” vyplyvajucu z pracovnopravnych predpisov, pravnych predpisov a ostatnych predpisov
platnych na izemi Slovenskej republiky pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a zaistenie
bezpecnosti technickych zariadeni vratane predpisov upravujucich faktory pracovného prostredia a
prislusnych slovenskych technickych noriem.

Clanok 8.
ZMENY

Vylucenie narokov Zhotovitel'a na zmeny
Zhotovitel’ sa zoznamil s miestom realizacie Diela, Projektovou dokumentéciou, prilohami Zmluvy dielo a
vSetkymi ostatnymi sucast'ami Zmluvy 0 dielo, zvazil vSetky sprievodné javy spdsobu vykonavania Diela
a dostatocne zhodnotil vSetky poziadavky Objednavatela a vSetky okolnosti, ktoré mézu mat’ vplyv na
priebeh vykonavania a dokonéenia Diela. Na zaklade tychto skuto¢nosti Zhotovitel' podpisom Zmluvy o
dielo prehlasuje, Ze na vykonanie Diela nie je nutné vykonavat’ ziadne dodato¢né prace a nie su potrebné
naviac tovary a materialy. Pokial’ by sa v priebehu vykonéavania Diela objavili takéto prace a nebolo by bez
ich vykonania mozné Dielo riadne dokonéit, je Zhotovitel' povinny takéto prace vykonat. Zhotovitel
podpisom Zmluvy o dielo potvrdzuje, Ze st mu zname geologické a hydrogeologické pomery Staveniska,
a pokial nie, je to preto, Ze geologické a hydrogeologické pomery nemdzu mat’ na nim vykonavané Dielo
bezprostredny vplyv. Na zaklade tychto skuto¢nosti Zhotovitel’ podpisom Zmluvy o dielo prehlasuje, Ze k
vykonaniu Diela nebude nutné vykonavat’ Ziadne dodatoéné prace, aj keby sa podklady Objednavatel’a
ukazali ako nie uplné ¢i presné, napr. by bol nasledne zisteny komplikovane;jsi hydrogeologicky, seizmicky
a technicky stav Pozemkov. Pokial’ by aj napriek tomu bolo nutné vykonavat' dodatoéné prace, ma
Zhotovitel’ naklady na takéto dodatoéné prace respektive riziko s tim spojené zakalkulované v cene Diela.
Akékol'vek naroky Zhotovitel'a na uhradenie nakladov nezahrnutych v Cene mézu byt uplatnené iba na
zaklade (i) prislusnej vyzvy Objednévatela k rozSireniu objemu ¢i Standardu Diela a sucasne (ii) na zéklade
riadne uzatvorenych dodatkov k Zmluve o dielo.
Zmena Ceny v dosledku zmenSenia rozsahu Diela Objednavatel'om
Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek upravit’ rozsah dohodnutych prac podl'a Zmluvy o dielo vybratim
Casti Diela z predmetu Zmluvy o dielo, a to na zaklade oznamenia o vybrati Casti Diela z dohodnutého
rozsahu prac. Oznamenie bude $pecifikovat’ cast’ Diela, t.j. rozsahu prac, ktoré sa Objednavatel’ rozhodol
vypustit’ z predmetu Zmluvy o dielo. Znizenie Ceny bude vypocitané v sulade s ocenenym polozkovym
vykazom vymer so zavdznymi jednotkovymi cenami uvedenymi v Rozpocte.
Pisomné ozndmenie bude Objednavatel'om odovzdané alebo inak doru¢ené Zhotovitel'ovi a jeho ucinky
nastavaju diom, kedy bude Zhotovitel'ovi dorucené. Zhotovitel’ sa zavdzuje takéto rozhodnutie akceptovat’
a neuplatni si vo¢i Objednavatel’'ovi ziadne naroky na nahradu §kody ¢i ndhradu inych nakladov spojenych
s takymto jeho rozhodnutim. Uvedené oznamenie je Objednavatel’ povinny odovzdat’ ¢i inak dorudit’
Zhotovitel'ovi v dostato¢nom ¢asovom predstihu.
Zhotovitel’ je povinny najneskér do 7 kalendarnych dni od dorucenia pisomného oznamenia spracovat’ a
odovzdat’ Objednavatelovi:
a)  pisomnu informéaciu o dopade zmeny do Ceny vratane dopadu do oceneného rozpisu pevnej ceny, a
to na zaklade oceneného polozkového vykazu vymery;
b)  pisomnd informaciu o dopade zmeny do Casového harmonogramu vystavby;
c) akukol'vek d’al$iu informaciu v pisomnej forme, ktora je dolezitd pre rozhodnutie Objednavatela
0 Zmene;
Vsetky informacie uvedené v pism. a) az ¢) vysSie bud( poskytnuté vo forme zmenového listu, ktorého vzor
je prilohou Zmluvy. Doruc¢enim zmenového listu Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze Dielo po zohl'adneni zmeny je
mozné vykonat' a Zhotovitel’ v tejto suvislosti nezistil ziadne skuto¢nosti, ktoré by odévodnovali vznik
potreby naviac prac a znemoznili riadne vykonanie Diela bez vad. Na zéklade zmenového listu vypracuje
Objednavatel’ pisomny navrh dodatku k Zmluve a doru¢i ho Zhotovitel'ovi.
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Zmena Ceny v dosledku zvicsenia rozsahu Diela Objednavatelom

Objednavatel je opravneny kedykol'vek upravit’ rozsah dohodnutych prac podl'a Zmluvy o dielo rozsirenim

objemu Diela, a to na zaklade pisomnej vyzvy k rozsireniu objemu Diela nad dohodnuty rozsah prac

dorucenej Zhotovitel'ovi. Vyzva bude Specifikovat’ cast’ Diela, teda rozsah prac, ktoré su pozadované nad

dohodnuty rozsah Diela. ZvySenie ceny za Dielo bude prepocitané na zaklade zavaznych jednotkovych cien

uvedenych v Rozpoéte. Iba v pripadoch, kedy je rozsah Diela rozsireny o polozky, ktoré nie st v tomto

vykaze vymery uvedené, budi pozadované prace ocenené na zaklade dohody v cenach obvyklych

s prihliadnutim na cenovi trovent dohodnutych jednotkovych cien.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvu Objednavatela uskuto¢nent v zmysle tohto bodu akceptovat’ a nebude mat’

voc¢i Objednavatelovi Ziadne naroky na nahradu $kody ¢i nahradu inych nakladov spojenych s takymto

rozhodnutim. Vyzvu je Objednavatel’ povinny odovzdat’ ¢i inak doru¢it’ Zhotovitel'ovi v dostatoénom

casovom predstihu.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 7 kalendarnych dni od dorucenia pisomného oznamenia spracovat’ a

odovzdat’ Objednavatelovi:

a) pisomnu informéaciu o dopade zmeny do Ceny vratane dopadu do oceneného rozpisu pevnej ceny, a
to na zaklade oceneného polozkového vykazu vymery;

b)  pisomnu informéciu o dopade zmeny do Casového harmonogramu vystavby;

C) akukol'vek d’al§iu informaciu v pisomnej forme, ktora je dolezita pre rozhodnutie Objednavatel’a
0 zmene;

VSsetky informacie uvedené v pism. a) az ¢) vyssie bud poskytnuté vo forme zmenového listu, ktorého vzor

je prilohou Zmluvy. Doru¢enim zmenového listu Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze Dielo po zohl'adneni zmeny je

mozné vykonat' a Zhotovitel’ v tejto suvislosti nezistil ziadne skuto¢nosti, ktoré by odévodnovali vznik

potreby naviac prac a znemoznili riadne vykonanie Diela bez vad. Na zaklade zmenového listu vypracuje

Objednavatel’ pisomny navrh dodatku k Zmluve a doru¢i ho Zhotovitel'ovi.

Zmena Ceny v dosledku zvysenia ¢i znizenia Standardu zabudovanych vyrobkov

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek upravit’ poZzadované typové Standardy zabudovanych vyrobkov a

to na zéklade pisomnej poziadavky na zvySenie i znizenie Standardu zabudovanych vyrobkov. Poziadavku

bude $pecifikovat’ na vyrobky, ktoré maju byt nahradené inymi typmi. Zvysenie ¢i znizenie Ceny bude

prepoéitané na zaklade zaviaznych jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte. Iba v pripadoch, kedy budi

pozadované typy vyrobkov, ktoré nie st vtomto vykaze vymery uvedené, budu takéto typy vyrobkov

ocenené na zaklade dohody v cendch obvyklych s prihliadnutim na cenova tGrovefi dohodnutych

jednotkovych cien.

Pisomna poziadavka bude Objednavatelom odovzdana alebo inak dorucena Zhotovitelovi a jej ucinky

nastavaji ditom dorucenia Zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ sa zavédzuje takito poziadavku akceptovat’ a nebude

mat’ vo¢i Objednavatel'ovi ziadne naroky na nahradu $kody ¢i nahradu inych nakladov spojenych s takymto

jeho rozhodnutim. Poziadavku vSak je Objednavatel’ povinny odovzdat’ ¢i inak dorucit Zhotovitel'ovi

Vv dostato¢nom ¢asovom predstihu.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 7 kalendarnych dni od dorucenia pisomného oznamenia spracovat’ a

odovzdat’ Objednavatelovi:

a)  pisomn0 informéaciu o dopade zmeny do Ceny vratane dopadu do oceneného rozpisu pevnej ceny, a
to na zaklade oceneného polozkového vykazu vymery;

b)  pisomnu informéciu o dopade zmeny do Casového harmonogramu vystavby;

C) akukol'vek d’al§iu informaciu v pisomnej forme, ktora je dolezita pre rozhodnutie Objednavatel’a
0 ZMmene;

Vsetky informacie uvedené v pism. a) az ¢) vyssie budd poskytnuté vo forme zmenového listu, ktorého vzor

je prilohou Zmluvy. Doru¢enim zmenového listu Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze Dielo po zohl'adneni zmeny je

mozné vykonat a Zhotovitel’ v tejto suvislosti nezistil ziadne skutoCnosti, ktoré by odévodnovali vznik

potreby naviac prac a znemoznili riadne vykonanie Diela bez vad. Na zdklade zmenového listu vypracuje

Objednavatel’ pisomny navrh dodatku k Zmluve a doru¢i ho Zhotovitel'ovi.
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5)

6)

7)

8)

1)

Zmena terminov Vv dosledku zmenSenia rozsahu Diela alebo v dosledku zvdéSenia rozsahu Diela
Objednavatel'om.

Poziadavka Objednavatel’a na zmenSenie rozsahu Diela, alebo zvd¢senie rozsahu Diela, alebo na zmenu
standardov mé za nésledok zmenu Casového harmonogramu vystavby vyluéne v rozsahu dohodnutom
medzi Objednavatelom a Zhotovitelom na zaklade porovnania objemu zmeny a objemu celku. Zmenu
Casového harmonogramu vystavby nesposobuje také zmenSenie rozsahu Diela, alebo také zvacsenie
rozsahu Diela, alebo takd zmena Standardov, ktord by s prihliadnutim k okolnostiam Diela a odbornej
vybavenosti Zhotovitel'a nemali mat’ na dobu vystavby dopad vacsi nez 15 kalendarnych dni.

Zmena terminov vyvolana Objednavatel'om

Objednavatel je opravneny kedykol'vek poziadat’ Zhotovitel'a o pravu Terminu zahdjenia Diela, Terminu
dokonéenia Diela ako aj ktoréhokol'vek z terminov uvedenych v Casovom harmonograme vystavby, pokial
je to nutné z hladiska vzajomnej koordinacie vystavby jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych
suborov Stavby, a to na zéklade zépisu svojho technického zastupcu uvedeného v Zmluve o dielo do
stavebného denniku, v ktorom Objednavatel’ uvedie poziadavky na zmenu terminu. Zhotovitel’ sa zavizuje
takyto zapis Objednavatel’a odsthlasit’ podpisom svojho technického zastupcu uvedeného v Zmluve o dielo.
Zapis vo veci zmeny terminu je vSak Objednavatel’ povinny vykonat’ v dostatocnom casovom predstihu
a nie je opravneny tymto zapisom skracovat’ relativne ¢asové naroky Zhotovitel'a na vykonanie Diela ako
celku ani jeho jednotlivych Castiach. Zhotovitel nebude mat’ vo¢i Objednavatel’ovi Ziadne naroky na
nahradu Skody ¢i ndhradu inych nakladov spojenych s takouto zmenou terminov. Prislusné zapisy v
stavebnom denniku vo veci zmeny terminov vyvolanej Objednavatel’'om sa stavaju ich vyhotovenim pevnou
a neoddelitel'nou stcast'ou Zmluvy o dielo. Zmena terminov realiz&cie Diela a jeho jednotlivych ¢asti, nema
vplyv na zmenu ceny za Dielo ako celku.

V pripade, ak by v dosledku prijatia rozhodnutia organu verejnej moci alebo Statnej moci alebo verejnej
spravy bolo vykonavanie Diela v rozpore s takymto rozhodnutim alebo pravnymi predpismi, Objednavatel’
je opravneny pozastavit' akékol'vek vykonavanie Diela na dobu, pocas ktorej by bolo vykonavanie Diela
v rozpore s takymto rozhodnutim alebo pravnym predpisom, ato na zéklade pisomného oznamenia
0 pozastaveni vykondvania Diela adresovaného Zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ je povinny po doruceni tohto
oznamenia okamzite pozastavit vykonavanie Diela, Vv opa¢nom pripade bude povinny nahradit
Objednavatelovi vsetku skodu, ktora mu tym vznikne. Zhotovitel'ovi nevznika v dosledku pozastavenia
vykonavania Diela zo strany Objednavatel'a podl'a tohto bodu narok na nahradu Skody.

Ak bude potrebné zmenit’ predmet Diela z dovodov, za ktoré podla tychto Podmienok a Zmluvy o dielo
a pravnych predpisov zodpoveda Zhotovitel, bude Zhotovitel' povinny znaSat’ vSetky stym sUvisiace
naklady vratane nakladov na zhotovenie zmenenej Casti Diela bez toho, aby mu tym vznikol narok na
zvySenie ceny za vykonanie Diela.

CLANOK 9.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY O DIELO

Objednavatel je opravneny odstapit’ od Zmluvy o dielo, a to Uplne alebo ¢iastoéne ak:

a) Zhotovitel’ prekro¢i dohodnuté terminy dokonéenia Diela, alebo jeho ¢asti vyplyvajice z Casového
harmonogramu vystavby o viac nez 10 dni a k vykonaniu omeSkanych vykonov neddjde ani po
uplynuti lehoty poskytnutej Objednavatelom Zhotovitelovi v pisomnej vyzve, priCom takto
poskytnuta lehota nemoze byt kratSia ako 10 dni;

b)  Zhotovitel’ porusi niektoré ustanovenia Zmluvy o dielo, v désledku ¢oho vznikne Objednavatelovi,
alebo tretej osobe Skoda presahujuca Ciastku 3.200,- EUR;

c) na majetok Zhotovitel'a bol podany névrh na vyhlasenie konkurzu, alebo bol vyhlaseny konkurz,
alebo bol podany navrh na povolenie reStruktualizdcie Zhotovitela, alebo sud povolil
reStruktualizaciu Zhotovitel'a, alebo voci Zhotovitel'ovi bol podany navrh na zacatie exekucného
konania, alebo Zhotovitel’ vstipil do likvidacie.
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2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zhotovitel’ je opravneny odstapit’ od Zmluvy o dielo, ak Objednavatel’ je v omeskani s thradou pohl'adavky
Zhotovitel'a po dobu viac ako 14 dni odo dna jej splatnosti a k Ghrade takéhoto zavazku nedéjde ani po
uplynuti lehoty poskytnutej Zhotovitelom Objednavatel'ovi v pisomnej vyzve, priCom takto poskytnuta
lehota nemdze byt kratsia ako 10 dni.

Odstupenie od Zmluvy o dielo je u€¢inné doruc¢enim pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej
strane. Ditom ucinnosti odstipenia Zmluva 0 dielo zanika. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
odstupenia od Zmluvy o dielo sa na odstapenie nebude vzt'ahovat’ ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného
zédkonnika. V pripade, ak pred odstipenim od Zmluvy o dielo poskytla zmluvna strana plnenie druhej
zmluvnej strane a to bez prijatia dohodnutého protiplnenia, Zmluvna strana sa zavazuje takéto poskytnuté
plnenie bez zbytoéného odkladu po zaniku Zmluvy o dielo vratit’ druhej Zmluvnej strane.

Odstupenie od Zmluvy o dielo sa nedotyka narokov na nahradu $kody vzniknutej porusenim Zmluvy 0
dielo, narokov na uhradu sankcii za poruSenie Zmluvy o dielo, narokov zo zodpovednosti za vady Diela,
zmluvnych ustanoveni tykajtcich sa volby prava, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia sporov
a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole zmluvnych stran, alebo vzhl’'adom na svoju povahu maju
trvat’ aj po zaniku Zmluvy o dielo.

Ddvody na odstupenie od Zmluvy o dielo, $pecifikované v bode 1 a 2 tychto Podmienok nevyluéuju pravo
Zmluvnych stran odstupit’ od Zmluvy o dielo z dovodu podstatného porusenia povinnosti zo Zmluvy o dielo
alebo z dévodu nepodstatného porusenia povinnosti zo Zmluvy 0 dielo.

CLANOK 10.
OSOBITNE USTANOVENIA O MLCANLIVOSTI

Spriaznena osoba je pravnicka osoba, resp. fyzicka osoba, ktora kontroluje, je kontrolovana alebo je pod
spolo¢nou kontrolou spolo¢nosti, ktora je zmluvnou stranou Zmluvy 0 dielo. Na tcely tejto definicie sa pod
pojmom ,.kontrola“ rozumie priamy alebo nepriamy podiel na zakladnom imani pravnickej osoby alebo
hlasovacich pravach, alebo opravnenie riadit’ alebo vplyvat na riadenie a politiku danej osoby, ¢i uz
prostrednictvom majoritného podielu na zakladnom imani spolo¢nosti, hlasovacich prav v spolo¢nosti, na
zéklade zmluvy alebo inak (dalej len ,,Spriaznené osoba®).

Predstavitel'mi spolo¢nosti st Statutari, vedici pracovnici, zamestnanci alebo splnomocnenci spolo¢nosti

alebo jej Spriaznenej osoby, vratane poradcov (d’alej len ,,Predstavitel*) (Spriaznena osoba a Predstavitel’

dalej spolu len ,.Zucastnené osoby‘). Predstavitel’, ktory strati status Predstavitel'a, je na ucely tejto

Zmluvy nad’alej povazovany za Predstavitel'a bez ohl'adu na stratu statusu Predstavitel’a.

Dévernymi informaciami sa na G¢ely Zmluvy o dielo rozumeju:

a) obchodné tajomstvo (v zmysle ustanovenia § 17 Obchodného zakonnika) Objednavatel’a;

b)  akékol'vek informacie priamo alebo nepriamo tykajice sa alebo stvisiace s Dielom, resp. Stavbou,
vratane akychkol'vek pisomnosti, vykresov, podorysov, technickych Specifikacii, fotodokumentécie,
atd’., a informéacie, dokumenty z nich odvodené;

C) akékol'vek iné informacie oznacené Objednéavatel'om ako doverné,;

d)  akékol'vek informacie priamo alebo nepriamo tykajice sa alebo vyplyvajice zo Zmluvy o dielo; a

e) akékol'vek informacie priamo alebo nepriamo tykajice sa Objednavatel’a alebo ¢lena skupiny, do
ktorej Objednavatel’ patri.

Zhotovitel’ je povinny striktne zachovavat’ ml¢anlivost’ o dovernych informaciach, a to predovsetkym bez

predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a (ak v Zmluve o dielo nie je vyslovne ustanovené inak)

nezverejnit, neprezradit’, nespristupnit’ alebo inym spdsobom neposkytniit’ aktiikol'vek dévernti informaciu

(v akejkol'vek forme jej zachytenia alebo vyjadrenia) akejkol'vek tretej osobe.

Zhotovitel’ nesmie zneuzit’ alebo bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatel’a pouzit’ doverné

informéacie, ato ani pre svoje potreby alebo svoj prospech, ani potreby alebo prospech tretej osoby,

nesuvisiace so Zmluvou o dielo.

Za porusenie zaviazku mlcanlivosti podl'a tohto ¢lanku Podmienok sa nebude povazovat’ pripad poskytnutia

prislusnej dévernej informacie v ¢o najmensom moznom rozsahu Zhotovitel'om tretej osobe na zaklade
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7)

8)

9

10)

11)

12)

1)

1)

povinnosti vyplyvajlcej z kogentnych ustanoveni prislusnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.
Zhotovitel' je v takomto pripade povinny vopred a véas informovat’ Objednavatela o tom, ze doverna
informacia bude poskytnuta tretej osobe, a sucasne identifikovat’ kazdi dovernu informaciu, ktora ma byt’
takto poskytnutd, a uviest’ presny dovod a sposob jej poskytnutia.

Mil¢anlivosti podla tohto ¢lanku Podmienok vo vztahu k prislusnej dovernej informacii méze Zhotovitel'a
zbavit’ len Objednavatel’, a to vylu¢ne vopred a vylu¢ne v pisomnej forme.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit', ze zavizky ml¢anlivosti dohodnuté v Podmienkach budd v rovnakom
rozsahu platit’ aj pre Zucastnené osoby Zhotovitela, ako aj pre akychkol'vek dodavatel'ov a zmluvnych
partnerov Zhotovitel'a v sivislosti s Dielom.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ doverné informacie pred ich prezradenim neopravnenym osobam, utajovat
ich a zamedzit’ pristupu neopravnenych osob k dévernym informéaciam.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne odovzdat Objednavatelovi vsetky
doverné informacie (vratane vSetkych ich rozmnozenin), ktoré mu boli poskytnuté alebo ich preukazatelne
znicit, ak je to vzhl'adom na formu, prostrednictvom ktorej st zachytené alebo vyjadrené, alebo sposob ich
poskytnutia, objektivne mozné, a 0 za predpokladu, Ze Zmluva o dielo alebo vSeobecne zavdzné pravne
predpisy neustanovuju inak.

Zhotovitel’ je viazany povinnostou mlcanlivosti v zmysle Podmienok na dobu desiatich (10) rokov po
zaniku vSetkych zaviazkov zo Zmluvy o dielo. Na existenciu povinnosti a zodpovednosti Zhotovitel'a
ustanovenych v tomto ¢lanku Podmienok nema vplyv skuto¢nost’, ¢i Dielo, resp. Stavba bola zrealizovana
alebo ¢i zanikla Zmluva o dielo.

Ak Zhotovitel’ porusi ktorukol'vek svoju povinnost’ vyplyvajucu z ustanoveni tohto ¢lanku Podmienok, je
povinny ihned’ po takomto poruseni informovat’ o tejto skuto¢nosti Objednavatel’a a vykonat’ v§etky vhodné
opatrenia potrebné k ukonéeniu porusovania, odstraneniu alebo zmierneniu pripadnych nasledkov
spdsobenych takymto porusenim.

Clanok 11.
VYHLASENIA

Zhotovitel’ podpisom Zmluvy o dielo vyhlasuje, Ze:

a) voci Zhotovitel'ovi ani voci Ziadnemu z ¢lenov skupiny, do ktorej patri Zhotovitel, nie s uplatnené
hospodarske alebo financné sankcie, obchodné embarga alebo iné¢ obmedzujice opatrenia ulozené,
spravované alebo vynutené Bezpec¢nostnou radou Organizacie Spojenych narodov, Eurdpskou tniou,
Statom, ktory je ¢lenom OECD, alebo akymkol'vek orgdnom konajucim v mene ktoréhokol'vek
z vysSie uvedenych subjektov v suvislosti s akymikol'vek sankciami (vratane, nie vSak vylucne,
ministerstva zahrani¢nych veci, ministerstva financii (OFAC), ministerstva zahrani¢nych veci,
ministerstva zahrani¢nych veci Spojenych Statov americkych), alebo nevykonava akikol'vek ¢innost’
priamo alebo nepriamo spojent s akoukol'vek osobou alebo subjektom, voci ktorému st uplatnené
vysSie opisané sankcie;

b)  Zhotovitel ani Ziaden z ¢lenov skupiny, do ktorej patri Zhotovitel’, nevykonava ¢innost’ alebo nie je
inym spdsobom zaangazovany do ¢innosti, ktorou by sa porusovali zdkony proti praniu Spinavych
penazi a Zze dodrZiavaju zasady a postupy urcené na zabranenie porusovaniu takychto zékonov;

c)  Zhotovitel ani Ziaden z ¢lenov skupiny, do ktorej patri Zhotovitel’, nevykonava podnikanie, ktoré by
nebolo v sulade s platnymi zdkonmi o boji proti korupcii a zaviedol a udrziava politiku a postupy
urcené na podporu a dosiahnutie suladu s tymito zakonmi.

Clanok 12.
UCINNOST PODMIENOK

Tieto Podmienky st obchodnymi podmienkami, ktoré Objednavatel’ moéze jednostranne zmenit'. Pokial’ sa
Objednavatel' so Zhotovitelom nedohodne inak, po uplynuti 15dni od ozndmenia nového znenia
Podmienok znenie Podmienok straca platnost’ a je nahradené v plnom rozsahu novym znenim 0zndmenych
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Podmienok. Pokial’ sa Objednavatel’ a Zhotovitel’ nedohodnu inak, nové znenie Podmienok sa vzt'ahuje na
vSetky Zmluvy o dielo uzatvorené medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om existujice ku ditu nadobudnutia
ucinnosti nového znenia Podmienok ako aj na vSetky Zmluvy o dielo, ktoré Objednavatel’ a Zhotovitel’
uzatvoria po dni nadobudnutia Gi¢innosti nového znenia Podmienok.

2)  Tieto Podmienky nadobudaju G¢innost’ dia 15. februara 2019.
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